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前 附 表

	序号
	项    目
	内        容

	1
	项目名称
	台州市立医院迁建工程一期DSA手术室配套安装工程 

	2
	招标方式
	竞争性谈判

	3
	招标内容
	具体内容和相关要求详见第四部分 需求说明及技术规格

	4
	招标控制总价/

最高限价
	招标控制总价：176000元。
最高限价：176000元。

	5
	工期
	合同签订后20天。

	6
	项目实施地点
	台州市立医院新院区（台州市椒江区市府大道东581号）

	7
	采购单位
	台州市立医院

	8
	投标文件份数
	正本一份，副本二份

	9
	投标有效期
	从投标截止日起90天内有效，如中标有效期延止合同终止

	10
	投标截止时间

及开标时间
	2024年2月26日9:00（北京时间）

	11
	投标书递交及

开标地点
	台州市椒江区市府大道东581号台州市立医院迁建工程项目部


第一部分  竞争性谈判公告
台州市立医院就台州市立医院迁建工程一期DSA手术室配套安装工程 （非政府采购项目）进行竞争性谈判采购，现欢迎符合相关条件的国内供应商前来参加谈判。具体如下：

一、谈判项目概况：

台州市立医院迁建工程一期DSA手术室配套安装工程，详见施工图纸、招标文件、工程量清单。

二、谈判供应商资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及其他法律、行政法规规定的对投标主体的要求；

（二）本项目接受不联合体投标；

三、竞争性谈判文件的发售时间及地点等：

①谈判文件发售时间：2024年2月21日至2024年2月23日。(双休日及法定节假日除外，每日上午9：30—11：30，下午13：30—17：30，北京时间)

②谈判文件获取地点：台州市椒江区市府大道东581号台州市立医院迁建工程项目部。

四、谈判响应截止时间：2024年2月26日9:00。（北京时间）
五、谈判响应文件提交地点：台州市椒江区市府大道东581号台州市立医院迁建工程项目部。

六、谈判时间：2024年2月26日9:00。（北京时间）

七、谈判地点：台州市椒江区市府大道东581号台州市立医院迁建工程项目部。    

八、其他事项：投标人获取标书时应提交的资料：
a）企业法人营业执照副本（复印件加盖公章）；

b）法定代表人授权书原件（加盖公章）；

c）报名人有效身份证件复印件；

d) 投标供应商报名表。

九、联系方式：

采购单位：台州市立医院；

联系人：应先生 ；联系电话：13291677979。

第二部分  竞争性谈判须知
一、说明
1、本次招标工作是参考《中华人民共和国政府采购法》组织和实施的。

2、合格投标人：

符合竞争性谈判公告资格要求。

2.2 如果投标人代表不是法定代表人，需持有《法定代表人授权书》（见附表中的统一格式）。

3、定义

3.1“投标人”系指向招标人提供投标文件所叙述的货物或服务或工程的供应商。

3.2“服务”系指合同规定中标方须承担的安装、调试、技术协助、售后服务及其他义务。

3.3 “货物”系指中标方按合同要求，须向招标方提供的一切材料、设备、备件、配件、手册及其他技术资料和文字资料。

4、无论投标过程中的做法和结果如何，投标人须自行承担投标活动中所发生的全部费用。

5、投标人如发现竞争性谈判文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容，请在投标截止日三天前同时向采购人、招标人书面反映，逾期不得再对竞争性谈判文件的条款提出质疑。

二、竞争性谈判文件

6、竞争性谈判文件

6.1 竞争性谈判文件用以阐明所需货物、服务及工程招标投标程序和合同条款。

    6.2 竞争性谈判文件包括本竞争性谈判文件以及按第8条和第9条发出的补充通知。

7、投标人必须认真阅读竞争性谈判文件所有的内容，如投标人的投标文件不能符合竞争性谈判文件的要求，责任由投标人自负。

8、竞争性谈判文件的澄清

投标人对竞争性谈判文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与招标人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标人，招标人将用书面形式予以答复。招标人将不说明来源的答复发给所有获得竞争性谈判文件的投标人。

9、竞争性谈判文件的修改

9.1 在投标截止时间前，招标人有权修改竞争性谈判文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为竞争性谈判文件的补充和组成部分，与竞争性谈判文件具有同等法律效力。

    9.2 为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。

    9.3 竞争性谈判文件的修改书将构成竞争性谈判文件的一部分，对投标人有约束力。

三、投标文件

10、投标文件

    10.1 投标人应仔细阅读竞争性谈判文件中的所有内容，按照竞争性谈判文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

    10.2 投标计量单位

    除竞争性谈判文件技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币/元。

10.3投标文件封面要求有“正本”和“副本”字样，由投标人法定代表人或授权的代表人签署并加盖法人公章。

10.4 不按竞争性谈判文件的要求提供的投标文件可能被拒绝。

11、投标文件的组成

11.1谈判书；

11.2初次报价表；

11.3营业执照税务登记证、组织机构代码证及资格资质证书；
11.4法定代表人身份证明书；法定代表人授权书；

11.5投标人情况表；

11.6商务偏离表；

11.7技术偏离表；

11.8诚信投标承诺书；
11.9针对本项目的具体方案及工期；
11.10售后服务书；

11.11投标人认为需要提供的文件和资料。

12、投标内容的填写说明

12.1 投标书格式投标人应按照竞争性谈判文件中所提出的格式填写并装订成册。

    12.2投标人需按格式填写《初次报价表》，统一规范，不得自行增减内容。

13、投标报价
13.1 投标人应在投标分项报价表上标明本合同拟提供货物的单价和总价。

开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

13.2 投标报价
13.2.1 投标报价统一为人民币，并包括下列费用：

1）向政府及行业部门交纳各种税费及规费；  

2）其它有可能发生的。

13.2.2 投标总报价应是竞争性谈判文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。各投标人应根据采购人提供的全套施工图纸、技术资料、工程量清单，以及本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。

13.3投标人在报价时应充分考虑各种风险，除合同条款规定的内容外，价格将不予调整。     

14、投标保证金

14.1 投标人投标保证金必须在开标前使招标人已收到，否则招标人将不接受投标文件。

14.2如中标单位未按规定的时间、地点与需方签订合同的，将没收保证金。未中标投标人的投标保证金,在中标公告发出之日起七个工作日后由浙江五石中正工程咨询有限公司在规定的时间内无息退还。

    14.3 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还

14.3.1 投标人在投标有效期内撤回投标书，并未说明能被招标人接受的理由；

14.3.2 修改或拒绝接受已经确定的条款；

14.3.3 如发现并经证实有串标、拢标等违法舞弊行为的；

14.3.4 政府采购法及其它有关规定。

15、投标文件的有效期

    15.1 自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标书将被拒绝。

    15.2 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

15.3 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

16、投标文件格式要求和封装

    16.1 投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样，副本可以复印。

    16.2 投标文件须由投标人盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标单位应写全称。

    16.3 投标文件的封装

    16.3.1按竞争性谈判文件第11条的要求提供的文件装订成册，提供一式三份，正本一份，副本二份统一装入一个密封袋里，封口加封条并盖章签字。

    封面注明项目名称、项目编号、招标人、投标单位名称及联系方式。

16.3.2 投标文件不得涂改和增删。

16.3.3 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

四、投标文件的递交

17、投标截止时间

17.1 投标文件必须在规定的投标截止时间前派人送达指定的投标地点。

17.2 招标人因故推迟投标截止时间，将以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

18、投标文件的修改和撤回

18.1 投标人在投标以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达招标人。  　     

18.2 投标修改文件必须密封，在密封袋上写明谈判文件编号、招标项目名称、投标人名称，并注明“修改文件”、“开标时启封”字样。

18.3 投标人以传真或电报形式通知招标人撤标时，必须随后补充有法定代表人或法定代表委托人签署的正式文件。

19、无效投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：
19.1在投标截止时间以后送达的投标文件；

19.2未按竞争性谈判文件的16条要求密封的投标文件；

19.3投标函未加盖投标人的企业印章和企业法定代表人（或其委托代理人）签字的；

19.4未按竞争性谈判文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的；

19.5投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，未声明哪一份有效的；

19.6投标人的法定代表人（或其委托代理人）未参加开标会议的；

19.7其他未按投标须知要求的投标文件，并经评标委员会集体认定为无效标的投标文件；

19.8经谈判后最终报价超出预算价的；

19.9政府采购法及其它相关规定。

五、谈判和评标

20  开标

20.1 招标人按竞争性谈判文件规定的时间、地点公开开标。

20.2 投标人授权代表持身份证明出席开标会议。

21  投标文件初审

21.1 开标后，招标人对投标文件进行初审，初审内容为：投标文件是否符合竞争性谈判文件的要求，内容是否完整，文件签署是否齐全，凡投标文件实质性内容和关键格式严重不符合有关规定和不响应招标文件要求的以及投标样品不符合招标要求的，经评标委员会成员认定作无效标处理，不进入评议范围。

22 谈判及评审程序

22.1谈判小组全体成员对初审通过的供应商依次就采购货物的规格、价格、商务条款、售后服务及合同条款等进行单独谈判，谈判轮次根据现场谈判的情况而定。

22.2当与所有投标人的谈判都结束后，谈判小组将要求初审通过的投标人在同一时间内提出最终报价，并当场对各自的谈判结果进行书面确认。最终报价不能更改。超过规定时间提交的报价应当作为无效处理。在供货范围内容不变的情况下，最终报价不能高于第一次报价，高出的报价将作为无效标处理。

22.3谈判小组对投标人的最终报价进行评审，报价是否合理、是否存在恶性竞争行为。

23 谈判过程保密

1）谈判的任何一方或者谈判小组成员不得透露与谈判有关的其他投标人的技术资料、价格和其他信息。

2）在谈判期间，投标人企图影响招标人的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

24 评审原则

谈判小组按照招标谈判文件的要求和条件进行评审。

六、授予合同

25 最终审查

25.1 谈判小组根据谈判结果和谈判供应商最终报价，在符合采购需求的情况下，按照质量和服务相等的前提下以合理低价成交的办法，向采购单位推荐第一、第二预成交供应商。

26 成交通知

26.1 在投标有效期内，招标人将以书面形式通知成交方。

26.2 招标人向成交方授予成交通知书。招标人对未成交的投标人不作落标原因的解释。

26.3招标人在向投标人授予成交通知书时，有权变更数量、及其它服务内容。

27 签订合同

27.1 成交方应按规定的时间、地点与采购单位签订合同。

27.2 竞争性谈判文件、成交方的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件、经双方签字的询标纪要、和成交通知书及深化设计要求均作为合同附件。

27.3 招标人在签订合同时有权变更数量，但不得超过中标数量的10%，单价以投标文件为准。

27.4 拒签合同的责任

27.4.1 成交方接到成交通知后，在规定的时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿招标单位由此造成的直接经济损失。招标人重新组织招标所需费用由原成交人承担。

第三部分  合同基本条款

合同文本采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

合同通用条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款（GF-2017-0201）。

合同专用条款中的主要条款将由招标人(发包人)与中标人(承包人)根据投标文件签订。

第一部分  合同协议书

发包人（全称）：台州市立医院  
承包人（全称）：        
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就台州市立医院迁建工程一期DSA手术室配套安装工程 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1．工程名称：台州市立医院迁建工程一期DSA手术室配套安装工程     。
2．工程地点：台州市立医院新院区。

3．工程立项批准文号：        /         。

4．资金来源：财政+自筹            。

5．工程内容：本工程为台州市立医院迁建工程一期DSA手术室配套安装工程，详见施工图纸、工程量清单。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6．工程承包范围：

发包人提供的施工图纸所包含的所有内容。

    二、合同工期

计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开、竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

形象进度工期要求：                /                  。
    三、质量标准
工程质量符合合格标准。

    四、签约合同价与合同价格形式

1．签约合同价为：

人民币（大写）                 （¥            元）；

2．合同价格形式：单价合同。

3．发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人合同协议书中的银行账户。

承包人完成本合同项下应税行为的计税方式按以下第  1  种方法，并与工程计价时采用的计税方法一致。

（1）一般计税方法。

（2）简易计税方法。

    五、项目经理

承包人项目经理：                     。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、创优目标

工程质量创    /    。

安全文明施工创      /     。

   八、承诺

1．发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2．承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 承包人承诺不拖欠工人工资，因拖欠工资造成的一切后果，均由承包人承担，发包人有权将应拔付的工程款，先代付工人工资。

4．发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    十、签订时间
本合同于         年    月    日签订。

    十一、签订地点
本合同在                                    签订。

    十二、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十三、合同生效
本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。
    十四、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  （公章）                             承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：                     法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                      （签字）

统一社会信用代码：                             统一社会信用代码：          
地  址：                                       地  址：                    
邮政编码：                                     邮政编码：                  
法定代表人：                                   法定代表人：                
委托代理人：                                   委托代理人：                
电  话：                                       电  话：                    
传  真：                                       传  真：                    
电子信箱：                                     电子信箱：                  
开户银行：                                     开户银行：                  
账  号：                                       账  号：                    
第二部分   通用合同条款（略）

第三部分  专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：工程招标文件、《台州市本级政府投资项目工程变更管理办法》（台政办函〔2019〕25号），除投标函及其附录和已标价工程量清单或预算书外的其它投标文件、经批准的施工组织设计、专项施工方案。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：张冬波     ；

资质类别和等级： 监理工程师；

联系电话：18805869851；

电子信箱： 651136949@qq.com；

通信地址：台州市椒江区市府大道东581号。

1.1.2.5 设计人：

名    称：见设计合同          ；

资质类别和等级：      /         ；

联系电话：         /        ；

电子信箱：       /            ；

通信地址：       /         。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  /         

1.1.3.9 永久占地包括：               /           
1.1.3.10 临时占地包括：             /            

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）等计价依据、关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建〔2019〕92号）等省、市有关文件。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同工期内的标准、规范，招标文件中的技术要求等。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：       /          ；
发包人提供国外标准、规范的份数：            /          ；

发包人提供国外标准、规范的名称：             /         。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：须同时满足国家、地方及发包人所在行业的标准、规范。。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用合同条款。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期14天前；

发包人向承包人提供图纸的数量：纸质施工图〔 1〕套并附目录清单及与其一致的电子版施工图。
发包人向承包人提供图纸的内容：（注：须载明施工图纸名称、工程号、版本、出图日期、目录、已有的变更联系单编号等）。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：资金月使用计划，施工组织设计、专项施工方案、工程总进度计划、工程月进度计划表等；承包人提交修正后的施工组织设计、专项施工方案等的技术标准不低于投标承诺或原承诺标准，且修改或优化后的施工组织设计、专项施工方案须报监理人、发包人批准；
承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、进度计划在接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天；发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包人提交下月进度计划和施工方案；

承包人提供的文件的数量为：按发包人要求；

承包人提供的文件的形式为：纸质及电子版本     ；

发包人审批承包人文件的期限：收到相应文件后7天内 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由监理人在现场保管一套完整施工图，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查等活动时使用 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点：                              ；

发包人接收文件的电子信箱：                                。
发包人指定的接收人为：    （注：2人以上及联系电话）      。

承包人接收文件的地点：                                    ；

承包人接收文件的电子信箱：                                。

承包人指定的接收人为：    （注：2人以上及联系电话）      。

监理人接收文件的地点：                                    ；

监理人接收文件的电子信箱：                                。

监理人指定的接收人为：    （注：2人以上及联系电话）      。

发包人、承包人、监理人的文件接收地址、接收人（含联系电话）发生变动的，应提前3天通知各方。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用合同条款，可视工程实际双方再补充约定。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以本项目用地边界为限。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人提供的场内交通条件为现状，承包人自行组织现场踏勘。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人在报价中综合考虑，并承担相应费用。
1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条款  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在合同价内。
1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：工程量清单特征描述不符引起造价变化的子目及工程量清单漏项子目按专用条款10.4.1（2）（3）（4）条约定调整合同价格 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：因招标工程量清单中的工程量计算偏差或工程变更等引起的工程量变化不调整综合单价；但如综合单价异常（综合单价异常是指：投标综合单价与按专用合同条款21.2条中计价依据计算的综合单价偏差±30%以上），工程量增加，调整综合单价的工程量偏差范围及综合单价确定方法按专用条款10.4.1（1）（2）（3）（4）条约定，工程量减少按投标综合单价计算，不调整综合单价。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：以发包人书面通知为准 ；

身份证号： /    ；

职    务：/    ；

联系电话：  /   ；

电子信箱：  /   ；

通信地址： /   。
发包人对发包人代表的授权范围如下；承包人将施工工期、工程量复核、设计变更及施工联系单、工程款支付签证等交至监理人审核，监理人签署后报发包人代表，发包人代表负责审核及签署。发包人代表同时负责监理及施工项目班子人员管理及施工现场的服务、协调、督查工作。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期14天前  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：      /     。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：    /             。

发包人是否提供支付担保：      /           。

发包人提供支付担保的形式：       /      。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

承包人完成合同范围内工程内容，发包人应根据施工图纸、现行施工验收规范和质量验收标准及时组织工程质量验收。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：向发包人提交按规范规定应由承包人编制部分的竣工资料，包括含施工过程中验收、检查时拍摄或录制的相片、影像资料等，并符合建设工程资料存档要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：     两套   。

承包人提交的竣工资料的费用承担：    由承包人承担     。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后7天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：   纸质及相关电子数据  。

（10）承包人应履行的其他义务：
a.向发包人、监理人提供施工现场办公室各1间免费使用。 

b.在施工中必须严格按照规范操作，对不按规范要求施工或未采取防护措施，造成的损失由承包人承担。

c.本项目施工安全由承包人负总责。

d.按当地有关部门要求，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音排放等手续。

（11）承包人诚实信用的承诺：             /             

                                                         。

（12）承包人使用新技术、工法、工艺的承诺：    /        

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                     。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  月到岗须不少于24天； 月到岗达不到约定天数，按相关行业主管部发布的规定处理；遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用合同条款。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：月到岗须不少于24天，不足天数，每天扣除履约担保金额的0.1%，每月结算，在当期工程款支付时扣除；连续三个月达不到要求且项目经理不能到岗的，一次性扣除履约担保金的8%（含前三个月已扣除的履约担保金），且发包人有权要求承包人更换项目经理，同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失。另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理因发生重大安全事故、生病住院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑等情形，确已无法继续担任项目经理，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报所在地建设行政主管部门备案，更换到位的项目经理资质、信用等级不低于原项目经理；如承包人擅自更换，按每更换一人次扣除履约担保金额的20%；及至发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人可通知承包人解除合同，所有履约担保金归发包人。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知（或确定开工日期）后7天内 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可通知承包人解除合同，所有履约担保金归发包人。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用合同条款；未经批准擅自离开施工现场按相关行业主管部发布的规定处理；另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得请假。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：因发生重大安全事故、生病住院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑情形，确已无法继续担任相应岗位工作，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报工程所在地建设行政主管部门备案，对更换到位的技术负责人资质应不低于原技术负责人；如承包人擅自更换，按技术负责人每更换一人次扣除履约担保金的10%；其他关键岗位人员每更换一人次扣除履约担保金额的5%。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：关键岗位人员到岗达不到24天的，不足天数每人次每天扣除履约担保金额的0.05%，每月结算，在当期工程款支付时扣除。某关键岗位人员连续三个月到岗率达不到要求且不能到岗的，一次性扣除履约担保金的3%（含前三个月已扣除的履约担保金），且发包人有权要求承包人更换该关键岗位人员。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

不允许分包。

主体结构、关键性工作的范围：     /                 。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：        /                  。
其他关于分包的约定：                /                  。

3.5.4分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：        /              。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款执行。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  提供履约担保  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：签订工程合同前提供履约保函，保函形式为工程保函，金额为签约合同价的2%。

发包人在工程竣工验收后10天内，向承包人全额返还；承包人应保证履约担保在工程竣工验收前持续有效。

非承包人原因导致的工期延长，承包人继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 按本工程监理合同约定内容。

关于监理人的监理权限：〔按本工程监理合同约定内容，涉及工程变更（含设计变更等参建各方变更）均需报发包人审批后生效〕。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由承包人免费提供办公室1间使用。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：/   ；

职    务：/   ；

监理工程师执业资格证书号：/ ；

联系电话：/   ；

电子信箱：/   ；

通信地址：/   ；

关于监理人的其他约定：        /        。

（1）监理人授权超出合同约定，承包人有权提出异议，如监理人对于承包人合理的异议不予接受，则承包人可要求发包人就该事项作出处理决定；

（2）对于监理人更换其委派的监理人员，监理人在征得发包人同意后应当提前48小时书面通知承包人；

（3）监理人对其监理人员的任何授权，承包人均有权要求监理人提供书面的授权文件，否则，承包人有权拒绝接受监理人员的指示。
4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）               /                    ；
（2）               /                    ；
（3）               /                    。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：除通用条款约定外，要达到设计及国家、地方现行的有关规范和标准的质量要求，并最终一次性验收合格。承包人须严格按照设计图纸进行施工，如存在问题，按照责任划分，由责任方无条件整改直至合格，如整改不到位，将追究相关责任并赔偿相应损失。

关于工程奖项的约定：             /                 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款执行
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24 小时，由此导致工期延误的，工期予以顺延。

重要节点的隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，承包人还应保留验收部位、验收过程、验收人员相片、影像等资料。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》（浙建建〔2012〕54号），及工程所在地相关主管部门发布的有关施工现场安全文明施工（含扬尘防护、监测），门禁考勤管理，噪音、污水排放，视频监控等管理规定执行。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用合同条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用合同条款。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按省、市发有关文明施工管理规定执行。〔创国家、省、市、县（市、区）级安标化工地〕

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费预付费用包含在工程预付款内，与工程预付款一并支付，支付比例为安全文明施工费（不含创标化工地增加费）总额的（50）%，其余部分与进度款同期支付。安全文明施工费承包人应专款专用，在财务账目中应单独列项。
安全文明施工费包含在合同价内。承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发、承包人协商处理；未经发包人同意，发包人可不承担由此增加费用；
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：对特殊工艺施工、危险性较大分部分项工程施工,应按规定组织专家论证及办理审批手续。

监理人、发包人对施工组织设计、专项施工方案的批准，仅表示对施工技术方案的认可；如构成工程变更或者涉及工程价款调整的，承包人应在提交的审批表中载明，并同时提交工程造价文件，经监理人、发包人审批后作为结算依据（注：政府性投资项目，应按当地政府规定的项目变更办理程序办理）。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天。发包人对承包人的施工组织设计（或方案）提出质疑和合理修正时，承包人应7天内修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下月进度计划和施工方案；
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到相应文件后7天内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。
7.3.2开工通知

发包人（或监理人）在计划开工日期前7天向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用或赔偿承包人的损失。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用合同条款执行。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：      /      。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每天500元。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：履约保证金额度，对发包人造成损失超过履约保证金的，除承担履约保证金外同时赔偿发包人损失。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

（1）每天连续停水、停电超过8小时以上。
（2）因政府行政命令（因承包人原因的除外）。

（3）非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件。

（4）施工场地周围地下管线保护，地下障碍物和污染物排除，邻近建筑物、构筑物的保护要求。

（5）地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层等。

承包人为克服不利物质条件，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但不利物质条件发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条款17.3条处理。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）8-10级（含10级）持续24小时的大风（台风）；
（2）24小时内持续降雨且降水量为200mm以上；

（3）40摄氏度及以上且持续2天以上的高温天气。

承包人为克服异常恶劣的气候条件，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但异常恶劣的气候条件发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条款17.3处理。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：             /                   。

8. 材料与设备

8.2 承包人采购材料与工程设备

（1）材料品牌、规格和使用要求：按招标文件（相应）技术标准和要求执行。凡是招标文件注明规格、型号或品牌、产地的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工；如需调整，必须经得发包人认可。

（2）本工程已确定价格的建筑材料均由承包人自行采购、运输和保管。

（3）本工程要求使用材料要求（注：如商品砼、商品砂浆、保温节能材料、新型材料等）。

（4）所有材料必须有相关合格证明资料，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地需报监理人及发包人备案后方可进场。

（5）合同中原暂定价材料或由工程变更产生的无价材料（按有关规定可不组织招标采购的）由承包人采购时，应由发包人签证确定价格后采购，发包人收到承包人价格确定申请后，7日内审批完毕。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：

（1）发包人支付承包人保管费（或称总承包服务费），以提供材料金额（含进项税）为基数，乘以费率（  /   ）%计算。

（2）发包人支付承包人保管费（或称总承包服务费），以提供设备金额（含进项税）为基数，乘以费率（   /  ）%计算。
8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： （如有要封存样品，明确具体样品名称）  。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担  。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。

施工现场需要配备的试验设备： 按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。

施工现场需要具备的其他试验条件： 按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.4材料、设备和工程的试验和检验的费用：（1）材料、设备和工程的试验按《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》、《浙江省房屋建筑和市政基础设施工程质量检测管理实施办法》等及工程所在地有关工程质量检测的规定实施。

（2）对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用由承包人承担；专项检测试验费、新结构、新材料、构件破坏性试验及其他特殊要求检测试验等检测试验费由发包人承担。

（3）当发包人或监理人指示承包人为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。

（4）当质量安全管理机构根据规范，要求发包人与承包人开展本工程某一部分质量实体或某项材料设备质量抽检，如地基基础工程检测、主体结构工程现场实体检测、建筑节能检验、空气检测等专项检测需要时，发包人与承包人应配合，按要求进行检（试）验，检测、恢复费用由发包人承担。如检测不合格，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：             /                 。

10．变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用合同条款。工程变更引起工程量的减少或增加，承包人不得因此拒绝施工。
10.4 变更估价

10.4.1变更估价原则

关于变更估价的约定: 

（1）变更后项目与投标人已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目综合单价确定。如该综合单价异常，则投标清单中合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加超过本项目工程数量15%以上；或投标清单中合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，工程量增加超过本项目工程数量25%以上，该分部分项清单超过约定幅度外部分工程量的综合单价按专用条款10.4.1（2）（3）（4）条约定调整，工程量减少按投标综合单价计算，不调整综合单价。

综合单价异常是指：投标综合单价与按专用合同条款21.1条中计价依据计算的综合单价偏差±30%以上。

（2）变更后项目与投标人已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，承包人可参照类似工程项目综合单价计算，并报发包人确定。

a、某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；

b、清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格。

c、如该类似工程项目的综合单价异常，则不宜参照，按专用条款10.4.1（3）（4）款重新计算综合单价。

（3）变更后项目与已标价工程量清单没有适用的综合单价，由承包人按招标控制价编制依据计算综合单价，乘以投标总报价与招标控制价下降幅度（即结算综合单价=按招标控制价编制依据计算的综合单价×投标总报价/招标控制价）编制变更项目的综合单价，报发包人审核后确定。但确定综合单价时，合同中约定的人工、材料、机械可调整的内容，仍按合同约定调整;合同中未约定的，按施工期信息价（或签证价）确定。

（4）如按以上编制依据缺项的内容，承包人应通过市场调查等手段提出单价，并报发包人确定后执行。

（5）清单项目组合内容项目特征描述中，局部工程内容对应的工程数量变化，可仅调整计算变化部分的差价。

10.4.2 变更估价程序

承包人收到发包人、监理人、设计单位的变更指示后14天内向发包人提交变更估价申请。

承包人提出工程变更、专项施工方案等变更应同时提交变更估价申请。

承包人提交的变更估价申请，发包人和监理人应予以签收，并在14天内审批完毕。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 按通用条款执行  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行   。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                 /               。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

无承包价（暂定价）或工程变更新增的单项材料、设备、专业分包工程估算价在50万元以上的（指可以向同一家供应商采购的同类材料总价），须由发、承包双方通过招标确定价格、供应商或分包人。承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前28天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。与组织招标工作有关的费用由发包人承担。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目：按通用合同条款。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：    /             。

10.7.4专业发包工程管理费

发包人另行发包的专业工程，向承包人支付专业发包工程管理费（或称总承包服务费），以另行发包的专业工程税前金额（指不含销项税）为基数，乘以费率 /  %计算。

需总承包人配合的具体事项：           /                       。

发包人另行发包的专业工程：           /                       。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：         /         。

创标化工地增加费          /                             。 
创优质工程增加费            /                             。 
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不予调整。

11.2  法律变化引起的调整 ：  基准日期以后变化由发包人承担，但由承包人原因导致工期延误时的法律变化引起合同价增加的由承包人承担，合同价下降的由发包人受益。 

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本合同价款采用第  1  种方式  单价合同   确定。

1．单价合同。

综合单价包含的风险范围：

本工程结算价的计算方式同投标价。除风险范围以外约定的调整外，以下内容按承包人的投标承诺不作调整：

（1）本工程的结算率一次性包死【工程结算率=（投标总报价/招标控制总价）×100%】；结算工程总造价=按照招标控制价计算所得的工程造价×投标工程结算率。

（2）本工程按发包人提供的招标控制价结合固定结算率方式结算，结算时应按照招标控制价的综合单价进行结算，不得调整；

（3）计日工综合单价[工数经发包人签证，综合结算单价（含税金、规费等其他费用）] 技术工按260元/工日，普工按180元/工日计取；

（4）如实际施工机械种类、台数与招标控制价不同，不予调整；（具体以招标控制价为准）； 

    （5）其他可能发生的费用：

a.因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题而产生的费用，由承包人自行解决；

b.实际施工中可能发生街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等其它费用；

c.拆除垃圾外运运距按5km包干，由承包人在投标时综合考虑报价，结算时不再另行计取；

风险费用的计算方法：已包含在合同价内。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）工程量按照专用条款12.3.1条规定，由承包人计量，发包人及其委托的相关机构审核。

（2）市场价格波动引起的调整按专用合同条款第11.1款约定调整。
（3）因发包人提供的工程量清单项目工程数量计算偏差或工程变更引起的工程量增加，综合单价的确定按专用条款10.4.1条执行；
（4）发包人提供的工程量清单项目漏项、错项、工程变更引起的新增项目、工程量清单项目特征局部变更，与已标价工程量清单项目不同或相类似项目，其综合单价的确定方法按专用条款10.4.1条约定调整。
（5）因非承包人原因的分部分项工程量清单漏项、错项、工程变更及清单工程量增减等，引起措施项目内容、工程数量发生变化，则调整措施项目费用：

a、采用综合单价计价的按专用条款第10.4.1条计算综合单价。

b、计量单位采用以“项”计价的措施项目，工程量清单项目及工程数量变化引起措施变动部分重新组价。

c、施工组织措施项目，按合同约定费率内容，调整措施费用计算基数。

（6）未在投标价中包含的专项施工方案（注：主要指超过一定规模的危险性较大的分部分项工程）的施工及论证费用，根据施工现场实际参照合同专用条款10.4.1款约定方法确定或签证。

（7）土方及泥浆处置点发生变化，调整合同价格。
2．总价合同。

总价包含的风险范围：             /                     。

风险费用的计算方法：             /                 。

风险范围以外合同价格的调整方法：        /           。

3．其他价格方式：                   /                  。

12.2 预付款

12.2.1预付款的支付

预付款支付比例或金额：签约合同价的30%，金额（    ）元，包含专用条款6.1.6条所列的安全文明施工费。
预付款支付期限： 开工通知载明的开工日期7天前支付 。

预付款扣回的方式：不扣回。作为工程款，不抵扣每期应付进度款。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：           /         。

预付款担保的形式为：          /         。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算按照实际完成施工图纸范围内和经发包人同意增加的施工内容按实计算，工程量计算规则按照2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》及浙江省有关补充规定。

12.3.2 计量周期：

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用合同条款执行。

（4）确认的当期工程量和单价仅作为当期工程进度款支付的依据。

〔（5）专用条款第11.1条人工、材料调差的市场价A2采用加权平均计算，根据每月完成的工程量，汇总合同约定可调差人工、材料种类的每月用量报发包人确认。〕
12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：           /                    。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：         /             。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：    /     。

 12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按月支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：发包人向承包人支付当期按12.1、12.3款计量工程量价款的〔75〕%工程价款。人工、材料市场价格调整引起合同价款调整，在完成专用条款第11.1条约定的调整节点后，计入该节点所在当期工程进度款；工程变更、索赔、现场签证等办理完毕的，计入当期工程进度款。

合同范围内施工内容施工完成，参建各方（建设、监理、施工、勘察、设计单位等）对工程验收并签署工程质量合格文件后，支付至合同价格的90%（包含已支付的10%预付款）。工程结算经审定后，承包人提交工程质量保证金保函（保证金额为1.5%的工程结算价款）给发包人，然后发包人付至工程结算价款的100%。工程实际竣工验收合格后满两年后工程质量保证金保函自动失效。承包人必须及时将工程进度款足额用于本工程，不得挪作它用。

其余按合同通用条款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：        /       。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用合同条款 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用合同条款。

发包人支付进度款的期限：在发包人确认计量结果后14天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：支付应付工程进度款的利息，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。

（3）发包人每月签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书，仅为本期工程进度款支付依据，不作为发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果。
12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：         /       。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   发包人另行书面通知    。

12.5 支付帐户

发包人将当期应付工程进度款的( 20 )% 拨付到承包人的农民工工资专用账户：                                        ；其余合同价款支付至合同协议书中约定的承包人帐户。

如承包人因经营需要将工程款支付至其他指定帐户时，应向发包人书面申请，并由承包人法定代表人或授权代表签字、盖章。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  24 小时。

工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 竣工验收程序按通用合同条款    。

承包人完成合同范围内的工程内容，向发包人或监理人提出验收申请，发包人应在监理人收到承包人提交的验收申请报告42天内组织监理人、承包人、设计勘察人等相关单位完成验收，并签署工程质量合格文件。承包人须配合发包人进行工程竣工验收。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不计违约金。

因发包人原因，未在监理人接收到承包人提交的验收申请报告42天内完成验收，或完成验收不予签发工程接收证书的，以提交验收申请报告的日期为实际竣工日期。

13.2.3竣工日期

（1）承包人完成合同范围内的全部工程以及有关工作，工程经验收合格的，以承包人提交验收申请报告之日为合同工期计算终止日。

（2）其余按通用合同条款。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  按通用条款执行  。
   发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：    按通用条款执行      。

   承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每天500元，因承包人未按时移交造成发包人损失超过履约保证金的，应另予赔偿。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：        /             。
（1）单机无负荷试车费用由    /      承担；

（2）无负荷联动试车费用由    /     承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：         /                。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后7天内。

13.6.2地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

本工程场地恢复的要求:     
（1）清理完成施工现场垃圾，临建的拆除与场地复原；

（2）施工后废弃材料、设备清理撤离；

（3）承包人造成的施工现场周边施工堆积物及场地清理。

（4）其它要求：                 /                    。
14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

1.承包人提交竣工结算申请的期限：

承包人完成合同范围内施工内容，参建各方（建设、监理、施工、勘察、设计单位等）对工程验收并签署工程质量合格文件后可在28天内，向发包人或监理人、发包人委托的中介机构提交最终工程结算申请，并提交完整的工程结算资料两套。

工程验收后，承包人超过90天未提交最终工程结算资料，经发包人催告后28天，承包人还不提交工程结算资料的，发包人可根据自己资料办理工程结算，且视为承包人认可工程结算结果。

2.竣工结算申请单应包括的内容：包括但不限于施工合同、补充协议、招标文件、投标文件、竣工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、工程索赔、现场签证，相关施工记录，〔各分段节点工程结算审核报告、〕工程款收款证明、逾期付款利息计算书等相关资料。
14.2 竣工结算审核

（1）发包人结算审核时间：

发包人收到承包人递交的最终工程结算报告及结算资料后，在（ 180 ）天内审核完毕，并签发最终工程结算证书。

因非承包人原因逾期审核责任：发包人（或其委托监理、造价审核单位）收到承包人递交的最终工程结算申请后，由非承包人原因导致的未在约定时间内完成审核。发包人向承包人支付违约金，违约金为工程结算后应付工程款的利息，逾期审核时间60天内，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止；逾期审核时间超过60天，超过时间的利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍计算；

（2）发包人在签署最终工程结算证书后14天内，按专用条款15.3条办理工程质量保证金留置手续后完成对承包人的付款。逾期支付按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付违约金；逾期超过56天，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的最终工程结算证书有异议的，可对无异议部分签署确认意见，同时对有异议部分签署争议解决途径意见。发包人先支付承包人无异议部分工程结算价款，异议部分重新进行复核或按照第20条处理。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：按发包人实际需求  。
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止后7天内  。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  按通用条款  。

（2）发包人完成支付的期限：按通用条款。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 缺陷责任期24个月，其余按通用条款执行。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 留置质量保证金    。

15.3.1承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  1  种方式：

（1）质量保证金保函，保函形式为银行保函〔保险保函〕，金额为1.5 %的工程结算价款； 

（2） 1.5 %的工程结算价款；

（3）其他方式:                                   。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  3   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: 发包人支付完成最后工程结算付款前，承包人提供质量保证金保函     。

关于质量保证金的补充约定：             /                。
15.3.3 质量保证金的退还

质量保证金按以下第 4  方式退回：

（1）缺陷责任期终止后，发包人退还剩余的质量保证金。

（2）建筑工程：工程竣工验收合格后满1年返还质量保证金的30%，满2年返还全部预留的质量保证金。

（3）市政工程：工程竣工验收合格后满1年返还全部质量保证金。

（4）其它：质量保证金保函不退还。  
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按本合同附件3《工程质量保修书》 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：       /            。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：赔偿承包人相关损失；属于专用合同条款7.3.2条约定情形的，按该条款约定处理；

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：支付违约金，违约金为应付合同价款的利息；造成工期延误的顺延工期，并承担承包人的相应损失费用；
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 支付承包人该项工作合理利润，按取消工作签约合同价（    ）%计算；
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：造成工期延误的顺延工期，并承担增加的造价及承包人的相应损失费用等；
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：造成工期延误的顺延工期，并承担增加的造价及承包人的相应损失费用等。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：造成工期延误的顺延工期，并承担增加的造价及承包人的相应损失费用等。
（7）其他：               /                           。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  60   天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：
（1）机械设备、施工项目班子未按投标承诺及时到位；

（2）本工程在实施过程中，承包人的施工队伍素质、施工力量、现场安全文明施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求；

（3）承包人允许其他人挂靠经营、私自转包；

（4）承包人未达到投标时所承诺的诚信、技术标准及创优、创标化工程目标。

（5）承包人在发包人校内或校园周边弃置建筑垃圾（受承包人委托的人弃置建筑垃圾的，视为承包人弃置）。

（6）工程竣工后，室内空气质量有关指标不符合国家和行业相关标准和规范。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）机械设备未按投标承诺到位，每项扣除履约担保金2%；
（2）现场安全文明施工不符合投标书承诺，扣减相应安全文明施工费用；承包人原因造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标承诺的要求，发包人有权要求承包人调整充实施工力量、更换项目班子，及至解除施工合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。

（3）发现承包人允许其他人挂靠经营、私自转包，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失，并责令退出工地。

（4）未达到投标所承诺的诚信与技术标准，按每一项扣减履约担保金的10%。
（5）工程延误超过了合同工期，延误责任由承包人承担。工期不予顺延，由工期延误引起人工、材料价格上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。当施工工期超过合同约定工期时，承包人应按每人150元/天的标准为本工程涉及寝室的发包人相关学生支付宾馆住宿房费，支付至工程验收合格并移交发包人使用为止。造成其他损失的还应全额赔偿。住所房费支付和其他损失的赔偿不受逾期竣工违约金的上限限制。当施工工期超过合同工期7天时，发包人可解除施工合同，所造成的损失均由承包人负责。

（6）承包人无法继续履行、明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失。
（7）承包人在发包人校内或校园周边弃置建筑垃圾（受承包人委托的人弃置建筑垃圾的，视为承包人弃置），每弃置1次承包人应向发包人支付违约金1000元。在支付违约金之外，承包人还应及时彻底清理弃置的建筑垃圾，发包人也有权直接清理或委托他人清理，相关费用由承包人承担。发包人有权从工程款中直接扣除违约金和垃圾清运费用。

 （8）工程竣工后异味严重或影响使用人身体健康时，发包人有权委托专业公司进行检测，《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020的，承包人应进行整改或整治。检测及整改或整治的费用，由承包人承担。造成发包人人身财产损害的，承包人还应全额赔偿。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于因承包人违约解除合同的特别约定：因承包人原因造成本合同无法履行时，发包人有权解除或终止本合同，承包人按合同价的10%向发包人支付违约金，发包人不再支付工程款余款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 使用施工现场的材料、设备按实结算，使用施工机械、器具按租赁费结算，临时工程折算成费用按完成造价比例计算，无偿使用承包人为本工程施工所编制的相应文件等 。

16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理

承包人无权要求返还履约保证金，如造成发包人的损失超过履约保证金的，承包人应另予赔偿。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 10级（不含10级）以上台风、10年一遇洪水、暴风雪、干旱，罢工、政府禁令 。

17.2 不可抗力的通知

按通用条款；另在遭遇不可抗力事件时，为避免不可抗力事件造成更大的损失，承包人采取合理的措施而增加的费用由发包人承担，在向发包人和监理人报告不可抗力事件时一并提交所采取的合理措施内容。

17.3 不可抗力后果的承担

按通用条款。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 90  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：        /           。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：         /             。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：       /        。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：      /        。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   提交争议评审时再选定 。
选定争议评审员的期限：                  /              。

争议评审小组成员的报酬承担方式：         /             。

其他事项的约定：                      /                。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  按通用条款。

20.3.3 争议评审小组决定的效力：按通用条款执行。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）  种方式解决：

（1）向台州仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地  人民法院起诉。

21．补充条款

21.1 本工程招标控制价计价依据：《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）；《浙江省建筑安装材料工程基期价格》（2018版）等计价依据、关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建〔2019〕92号）等省、市有关文件；材料信息价：根据《台州造价》信息正刊2023/12月台州市区价格及市场调查价。

发包人（公章）：               承包人（公章）：             
地  址：              地  址：        
法定代表人（签字）：            法定代表人（签字）：       
委托代理人（签字）：            委托代理人（签字）：       
电  话：           电  话：     
传  真：           传  真：     
附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表（略）

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录（略）

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）

附件6：承包人主要施工管理人员表（略）

附件7：承包人主要施工管理人员表（略）

附件8：履约担保格式（略）

附件9：预付款担保格式（略）

附件10：支付担保格式（略）

附件11：暂估价一览表（略）

附件3：    

工程质量保修书

发包人（全称）：  台州市立医院         

承包人（全称）：                                 

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就台州市立医院迁建工程一期DSA手术室配套安装工程       （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本工程合同范围内的所有工程  。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5   年；

3．装修工程为    2   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2    年；

5．供热与供冷系统为    2    个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    2    年；

7．其他项目保修期限：   2    年

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：①工程质量保修期间，发包人已书面文件送达至承包人，即视为承包人已收到发包人的相关通知。②如承包人未按《工程质量保修书》所规定的期限内保修的，发包人可以委托他人修理，由此造成的一切责任（包括安全责任）由承包人承担，所需的保修费用从质量保证金中扣除，不足部分由承包人承担 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

法定代表人或其委托代理人：                     法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                      （签字）

统一社会信用代码：                             统一社会信用代码：          
地  址：                                       地  址：                    
邮政编码：                                     邮政编码：                  
法定代表人：                                   法定代表人：                
委托代理人：                                   委托代理人：                
电  话：                                       电  话：                    
传  真：                                       传  真：                    
电子信箱：                                     电子信箱：                  
开户银行：                                     开户银行：                  
账  号：                                       账  号：                    
第四部分    工程建设项目廉政责任书
工程项目名称：台州市立医院迁建工程一期DSA手术室配套安装工程         
工程项目地址：台州市立医院新院区   
建设单位（甲方）：台州市立医院    
施工单位（乙方）：                             
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

　　第一条 甲乙双方的责任

　　（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

　　（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

　　（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

　　（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

　　第二条 甲方的责任

　　甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

　　（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

　　（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

　　（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

　　（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

　　（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

　　第三条 乙方的责任

　　应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

　　（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

　　（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

　　（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

　　（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

　　第四条 违约责任

　　（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

　　（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

　　第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

　　第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

　　第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　              乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　               　法定代表人：

地  址：                                       地  址： 

电  话：                                       电  话：
年　月　日　　　　　　　　　　　　　           年　月　日

甲方监督单位（盖章）　　　　　　　　　         乙方监督单位（盖章）

年　月　日　　　　　　　　　　　　　　         年　月　日
第四部分  招标内容及要求
工程概况

1.1招标工程：台州市立医院迁建工程一期DSA手术室配套安装工程    

1.2建设规模：本工程位于台州市立医院新院区，为台州市立医院迁建工程一期DSA手术室配套安装工程，详见预算书及图纸 。     

1.3招标控制价:详见投标人须知前附表              

技术规范及标准

2.1依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

《工程测量规范》GB50026-2007

《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923  

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2012

《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222－95

《建筑装修工程质量验收规范》GB 50210-2019

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

《内装修室内吊顶》12J502-2

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325－2010

《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》GB50242-2002

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166-2007

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（2009版）

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2014

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

《全国民用建筑工程设计技术措施.给水排水》

《全国民用建筑工程设计技术措施（节能专篇）.给水排水》

《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》浙公通字【2017】89号GB51039-2014

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017

《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016

《建筑设计防火规范》 GB50016-2014

《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014

《公共建筑节能设计标准》（浙江省标准）DB33/1036-2007

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》浙公通字（2017）89号

《全装修住宅室内装饰工程质量验收规范》DB33/T1132-2017
……
2.2以上技术规范由承包人自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，承包人应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。

材料质量要求

3.1 材料选择

（1）本招标文件涉及的其他主要材料及零星材料，各投标人须根据设计施工图的要求及意图按中高档的用材标准进行选材并报价，所有建筑材料要求采用在行业内有一定知名度的品牌，并符合环保要求，严禁选择不合设计要求的低档材料进行投标报价及组织施工实施。

3.2 材料的质量保证

（1）在免费保修期内，承包人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对发包人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

（2）承包人必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

（3）材料检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。

3.3 供应要求

（1）本次招标承包范围内的建筑施工材料均由承包人根据本招标文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但发包人保留变更和指定材料的权利；所有建筑材料须有产品合格证和质量保证书，应先送样品，样品经设计方、监理方、发包人确认与招标要求一致后封存，批量供应时应与样品一致，并经相关部门检验合格后方可使用。

（2）由承包人采购的主要建筑材料，当承包人选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，发包人保留更换的权利，且中标价不予调整。
工程管理的要求

4.1 本工程发包范围内的工程项目，未经发包人同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

4.2 承包人应严格按已确认设计图纸和施工技术方案组织施工，并无条件地接受发包人委托的监理单位对施工质量的监督和管理。

第五部分  投标文件部分格式

说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件一：

谈  判  书

台州市立医院：


                  （单位全称）授权（委托代理人姓名）、（职务、职称）为委托代理人，参加贵公司组织的（项目名称）采购的有关活动，并对（谈判项目编号）参加谈判。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：正本一份，副本二份。

2、投标报价为（大写）           元（￥：         元）。

(此报价根据谈判文件内容组成；谈判后的报价为最终报价，最终报价由委托代理人签字生效，未说明价格组成调整情况的按相应报价调整比例调整)。

3、工期：                                。

4、保证遵守谈判文件中的有关规定。

5、保证忠实地执行买卖双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

6、愿意向贵方提供任何与该项谈判有关的数据、情况和技术资料。

7、我方完全理解贵方不一定要接受最低价。

8、如果在谈判会后规定的谈判有效期内撤回谈判文件，我方的谈判保证金可被贵方没收。

9、如果我们中标，我们愿意按招标文件要求支付招标代理服务费。

10、本谈判供应商文件自谈判之日起90 天内有效。

11、与本谈判有关的一切往来通讯请寄：

地址：                                      邮编：              

电话：                                      传真：

投  标  人（盖章）： 

全权代表 （签字）： 

日    期：

附件二：

初  次  报  价  表

项目名称：
	投标报价


	大写：                       元
小写：                       元


注：开标一览表，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章或签字）

日     期：

附件三：

法定代表人授权书

 台州市立医院 ：
                         （投标人 全称）法定代表人授权
      （全权代表姓名）
   

                （身份证号码）为全权代表，参加贵中心组织的            项目（括号内填写谈判文件编号），全权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：

日期：

附：

全权代表姓名：                      性  别：

身份证号码：                        职  务：               职  称：

电  话：                                传  真：

移动电话：

邮政编码：

附件四：

投  标  人  情  况  表

项目名称：                          招标编号：

各投标人根据各自具体情况编制

投标人全称（加盖公章）：                全权代表或法定代表人(签字):                            

日期:    

附件五：

商   务   偏   离   表

项目名称：                     招标编号：                                                                                

	序号
	项目名称
	招标文件的商务条款
	投标文件的

商务条款承诺
	偏离
	说  明

	
	工期
	
	
	
	

	
	付款方式
	详见招标文件合同条款付款方式
	
	
	

	
	…
	
	
	
	


注：如不填写，则视作完全响应招标文件的商务要求。

全权代表或法定代表人(签字):
投标人全称（加盖公章）：

日      期：

附件六：

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加                  的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    

第六部分 评标决标办法
一、评标组织

评标工作由招标人组建的评标委员会负责，评标委员会成员按相关规定产生，评标委员会成员从有关专家库中选聘，并经监督管理机构核准、备案。

整个开标、评标和决标的过程接受有关监督部门的监督指导。

二、评标方法

1、投标文件初审

1．1 开标后，招标人对投标文件进行初审，初审内容为：投标文件是否符合竞争性谈判文件的要求，内容是否完整，文件签署是否齐全，凡投标文件实质性内容和关键格式严重不符合有关规定和不响应招标文件要求的以及投标样品不符合招标要求的，经评标委员会成员认定作无效标处理，不进入评议范围。

2、谈判及评审程序

2.1谈判小组全体成员对初审通过的供应商依次就采购货物的规格、价格、商务条款、售后服务及合同条款等进行单独谈判，谈判轮次根据现场谈判的情况而定。

2.2当与所有投标人的谈判都结束后，谈判小组将要求初审通过的投标人在同一时间内提出最终报价，并当场对各自的谈判结果进行书面确认。原则上最终报价不能更改。超过规定时间提交的报价应当作为无效处理。在供货范围内容不变的情况下，最终报价不能高于第一次报价，高出的报价将作为无效标处理。
2.3谈判小组对投标人的最终报价进行评审，报价是否合理、是否存在恶性竞争行为。

2.4 谈判小组根据谈判结果和谈判供应商最终报价，在符合采购需求的情况下，按照质量和服务相等的前提下以合理低价成交的办法，向采购单位推荐第一、第二预成交供应商。
三、决标办法

原则上排名第一的成交候选人应确定为成交人，排名第一的成交候选人因自身原因，或者不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人，成交人的投标报价即为成交价。

整个评标过程应严格保密，评标委员会及工作人员应严格遵守纪律，不得泄露任何评标信息。

  四、授予合同

1、中标单位的确认

1.1、评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标人的委托向招标人推荐中标候选单位。

1.2、经评标委员会评审并确定中标单位后，招标人将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公示。各投标单位如对公示结果有异议，应在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑，同时该质疑应有投标单位法定代表人或参加投标的授权委托人签署。招标人将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的授权委托人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位在中标公告发布之日起七个工作日后向招标人提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的授权委托人签署，招标人有权对该质疑不予答复。

1.3、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。 

1.4、评标委员会有权评定中标，同时也有权拒绝任何或所有投标者中标。同时，为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权力，且无须向受影响的投标人承担任何责任。

2、合同授予标准

招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

3、中标通知书

3.1、确定出中标单位后在投标有效期截止前，招标人将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。

3.2、中标通知书将成为合同的组成部分。

3.3、投标人对未中标单位不承担解释未中标原因的义务。

4、合同的签订

中标单位应按规定的时间和地点，由法定代表人或授权委托人与甲方代表签订合同。否则按放弃中标权处理。
